A45-3地块东侧配套支路
设计
竞 争 性 比 选 文 件

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资公司

二〇二三年七月十八日

比选邀请文件

为做好A45-3地块东侧配套支路设计工作，选择实力较强、服务优质、价格合理的承接单位，现邀请你单位参加比选。具体事项如下：

一、比选人

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

单位地址：重庆市北碚区水土街道

二、比选项目概况

A45-3地块东侧配套支路，道路长0.41公里，宽16米，为城市支路。总投资约2100万元，建安费暂估约1680万元。
三、比选范围及委托工作内容

1、比选范围：
可研工作：完成A45-3地块东侧配套支路可研编制；
设计及设计服务工作：完成A45-3地块东侧配套支路全部设计内容，包括道路工程、结构工程、绿化工程、照明工程、管线迁改、交通工程及综合管网等配套设施设计，包括但不限于方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、施工图设计、设计阶段BIM设计(如果有)、海绵城市设计、满足预算编制的施工组织、技术措施方案、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及委派一名专员配合办理项目报建、审批手续等工作；最终具体设计范围以行政主管部门下发的批准文件为准，并以此进行设计费结算。
其他要求：赠送2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权。
2、委托内容：
提交A45-3地块东侧配套支路可研报告、方案设计、初步设计（含概算）、设计阶段BIM设计费（如果有）、施工图设计文件。提供施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助比选人完成各项审批手续办理。提交2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权（价值约9.4万元）。
四、招标方式

竞争性比选。

五、比选资质要求

1、独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书；

2、具有独立法人资格的企、事业单位。须具备以下资质之一：
①建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质。
②具备市政行业设计甲级资质。
③具备市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质。
④具备建设行政主管部门颁发的市政行业（道路工程）设计甲级及以上资质。
3、业绩要求：近5年内（2018年1月1日至今）至少具备1个建安费在1260万元以上的道路工程设计业绩。
4、应在人员、资金等方面具有承担本项目的能力； 
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、本次比选不接受联合体竞标。

六、竞标文件的组成、编制及密封

（一）竞标文件的组成

1、竞标函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书（如果为法定代表人亲自签署竞标文件和参与开标活动，则不需要）

4、证件资料

（1）营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（盖公章）；
 （2）资质证书复印件（盖公章）。

5、近5年内（2018年1月1日至今）至少具备1个建安费在1260万元以上的道路工程设计业绩（提供合同复印件及施工图审查合格书。业绩以施工图审查合格书上的时间为准；规模需在施工图审查合格书中体现，若无法体现，需在投标文件资格审查部分提供能体现该项目规模等信息的行政批文）。

6、竞标人基本情况表。

7、履约信誉表。

8、应该向比选人提供的其它资料。

（二）竞标文件的编制及密封

1、竞标函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、竞标人基本情况表、履约信誉表必须按附表规定的格式填写；

2、竞标文件中手写部分用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认；

3、竞标文件中须加盖法人印章和法定代表人（授权委托人）的印章或签字的地方，须按要求加盖印章或签署。

4、竞标文件按竞标文件的组成编制壹份。

5、竞标文件统一为A4纸张大小，须装订成册，一并装入密封袋。

6、竞标文件必须密封，密封袋由竞标人自备，密封袋的密封线上必须加盖企业法人印章。

7、特别提醒：各竞标人在参与开标时，须手持壹份法定代表人授权委托书（被授权人须与竞标文件中的一致），在开标前查验。

七、资格审查

1、本次比选实行资格后审。

2、审查内容：法定代表人及法人授权委托人身份证明、企业营业执照以及比选文件中要求提供的其他资料。

3、资格审查不合格，所投竞标文件为废标。

八、现场踏勘

由各竞标人自行组织现场考察。竞标人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、比选费用

参与比选的竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担上诉费用。

十、报价

各竞标人须考虑本项目的特殊性，依据本企业的经营状况和自身实力，结合市场行情自主报价。

报价：本工程设计服务收费参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）执行；按本工程相应行政主管部门最终批准的概算建安费（不包含未设计部分的概算金额）为计算基数，按取费比例报价。设计服务收费基价采用直线内插法计算；道路专业调整系数取0.9；工程复杂程度调整系数取1；附加调整系数取1。最终设计费以相应行政主管部门最终批准的概算建安费（不包含未设计部分的概算金额）为计费基数按中选取费比例结算。
特别说明：

1、本次比选采用有控制价的最低取费比例中标法。

2、竞标人应严格按照比选人提供的竞标函格式认真填写。

3、竞标人的报价应是完成本工程建设内容范围内及其他附属工程所有设计工作的费用。包括完成可研编制、方案设计、初步设计（含概算）、设计阶段BIM设计费（如果有）、施工图设计、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助比选人完成各项审批手续办理的编制、报批等工作的费用，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。比选人不再另行支付任何费用。
   4、竞标人的报价已包含赠送的2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权费用。

5、报价中若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。若不接受修正的，将作为废标处理。

十一、最高控制报价 

本工程取费比例最高限价为按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算设计费的70%。本项目建安费约1680万元，所报设计费合计不超过38.367万元（按建安费对应的设计收费基价*限价比例计算），否则为废标。
十二、定标办法 

本次比选采取最低取费比例中选，首先由比选小组对竞标人进行符合性审查，对符合性审查合格的单位进行报价评审，报价最低的单位确定为中选人。

十三、递交竞标文件时间及地点

报价文件于 2023年7月24日 14:30 时前交 两江水土投资公司多功能厅1办公室 ，逾期递交的竞标文件不予接收。

递交竞标文件的人员手持并出示身份证原件及法人代表授权委托证明，否则竞标文件不予接收。

本次比选不允许邮寄竞标文件。

十四、开标时间

本次比选将进行现场开标，开标时间即为竞标文件递交截止时间：2023年7月24日14：30时整。

十五、联系方式

联系人： 徐老师60313548      
                重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

                               二〇二三年七月十八日
附合同模板

设计合同
第一部分 合同协议书

发包人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司
设计人： 
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）设计费用清单；
（8）设计方案；
（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.项目名称、投资及设计内容（根据招标内容填写）

①项目名称：      。

②规模（市政道路工程）：                   。
③项目地点： 重庆市两江水土新城。
④项目立项： 2023年政府投资计划。

⑤资金来源： 财政资金    。

⑥工作内容：                          。 

4.签约合同价：人民币（大写）                （¥）           。
5. 发包人代表：     。
设计人项目负责人：    。
6.设计工作质量符合的标准和要求：

①必须满足发包人设计要求。
②必须满足本项目控制性详细规划。 
③必须符合国家现行设计规范及城市规划管理技术规定、地方各级政府设计规范及城市规划管理相关规定。
④必须符合相关职能部门对本项目的批复文件。 

⑤设计人在出具设计成果前，其设计成果均需征得发包人的确认。
7.设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

9.设计人开始设计日期：  下发中选通知书之日起  。
其中：
①方案设计：下发中选通知书之日起30 日历天内提交报审方案；在取得审核意见后10 日历天内完成修改；方案设计审查通过后 10 日历天内提交最终方案成果；
②可研报告：下发中选通知书之日起 20 日历天内提交报审可研报告；在取得审核意见后 10 日历天内完成修改；可研评审通过后 10 日历天内提交最终可研报告；
③初步设计：最终方案成果提交后 20日历天内提交报审初设；在取得审核意见后 10 日历天内完成修改；初步设计审查通过后 10 日历天内提交最终初设成果；
④施工图设计：最终初设成果提交后 20 日历天内提交施工图设计文件，在提出施工图审查意见后7日历天内按照审查意见提交施工图设计文件正式成果。
⑤其他: 下发中选通知书之日起20日历天内2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权。
10.签订地点：本合同在    两江水土新城    签订。
11. 合同生效及其他
（1）设计人为本合同项目的服务至本合同支付完毕设计人的所有合同义务履行完毕为止。
（2）本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人签字并盖章的对本合同的修改无效。
（3）采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后合同生效；

（4）发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

（5）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12. 本合同协议书一式  10  份，其中正本  2  份，副本  8  份。发包人执正本  1  份，副本  5  份，设计人执正本  1  份，副本  3  份，正本与副本不一致，以正本为准。
13.双方认可的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
14.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人： 

                        （签名）
统一社会信用代码：           

地  址：           

邮政编码：           

电  话：  023-60313548    

传  真：         

电子信箱：                        

开户银行：          

账  号：                
 签约时间：  2023  年  月  日

设计人：  （盖单位章） 

 法定代表人或其委托代理人：

                                   （签名）

统一社会信用代码：      

地  址：   
邮政编码：      
电  话：       
传  真：      
电子信箱：      
开户银行： 
账  号： 

签约时间：  2023  年  月  日
第二部分 通用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 设计方案：指设计人提供的方案设计文件。
1.1.1.9 设计费用清单：指设计人在投标文件中的设计费用清单。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程和设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计的工程。

1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 暂停设计：是指不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中止设计服务的行为。

1.1.3.4 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.5 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第 6.1 款通知设计人开始设计的函件。

1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成设计日期：指第 1.1.4.3 目约定设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用，按照合同条款第 12.5 款的规定使用。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（7）招标文件及补遗文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 合同协议书


设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖合同专用章或法定名称章，依法生效。

1.7 文件的提供

1.7.1 设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.7.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。

1.7.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.8 联络

1.8.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.8.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.8.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.9 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.10 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。 

1.11.4 设计人在设计文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13发包人要求

1.13.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.13.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.13.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始设计通知

发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始设计通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5 提供设计资料

发包人应按第 1.7.2 项的约定向设计人提供设计资料。

2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订时，在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围及授权期限等事项。由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。发包人同意更换发包人代表的，按通用条款3.1.3项执行。发包人不同意更换发包人代表的，设计人须继续履行合同义务。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围以书面形式通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位法定名称章，并由发包人代表签名确认。

3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。 

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和（或）设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.设计人义务

4.1 设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

4.1.4 其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权从履约保证金中直接扣除相应金额的违约金。
4.3 分包和不得转包

4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。分包人不得再行分包或转包设计工作。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人向分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.3.5分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 项目负责人

4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位法定名称章，并由设计人的项目负责人签名确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 

4.6 设计人员的管理

4.6.1设计人应在接到开始设计通知之日起 7 天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3 设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

5.设计要求

5.1 一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

5.3 设计范围

5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（技术）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 设计文件要求

5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6.开始设计和完成设计

6.1 开始设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前 7 天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停设计；

（4）未按合同约定及时支付设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照合同约定履行相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5 完成设计

6.5.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。

6.5.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和国家规定的注册执业印章；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

6.6 提前完成设计

6.6.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2 发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.6.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停设计

7.1 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1） 设计人违约；

（2） 设计人擅自暂停设计；

（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

7.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

8.设计文件

8.1 设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3 审查机构审查设计文件

8.3.1设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9.设计责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。

9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2 设计文件错误责任

9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.7.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

9.3 设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10.施工期间配合

10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员提供便利，包括在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11.合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）设计范围、内容、标准发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.1.3合同双方必须严格执行经批准的设计文件，不得擅自变更。确需变更设计的，应按照相关主管部门规定办理，经批准后方可实施，重大设计变更、投资超概等应按程序报批。

11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款计算方式、支付方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 本合同的价款实行分阶段支付，即设计人完成阶段设计文件后，发包人按专用条款约定方式支付。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同设计费应当包括收集资料、踏勘现场、设计、编制设计文件、施工配合等合同约定范围内的设计工作费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

12.3 中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

12.5 暂列金额
12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。
12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
13.不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14.违约

14.1 设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律、行政法规等规定；

（2）设计文件不符合合同约定； 

（3）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（4）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

（5）设计人无故停止履行合同的；

（6）因设计人原因，导致合同无法继续履行；

（7）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 合同履行中发生14.1.1项之一的，发包人可向设计人发出整改通知，设计人应按照发包人的要求在限定期限内整改并向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内未完成整改的，发包人未解除合同的，设计人的违约状态持续的，设计人应向发包人支付违约金；设计人在发包人限定整改期限内拒不整改的，发包人有权单方解除合同并向设计人发出解除合同通知，设计人应向发包人支付违约金。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。设计人向发包人支付的违约金在专用合同条款中约定。

14.1.3合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人要求违反法律规定；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用；

（3）发包人原因造成设计停止；

（4）因发包人原因，导致合同无法继续履行；

（5）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出履约通知，要求其在限定期限内履行合同；限期内仍未履行合同的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

14.4任何一方按照前述约定行使合同解除权的，应提前30天书面通知对方。

15.争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分 专用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1工程名称：   。

1.1.2 设计服务：              。
1.1.3 基准日：（招标发包的设计以投标截止日之前28天的日期为基准日期/直接发包的设计以合同签订日之前28天的日期为基准日期。）
1.2适用法律：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《重庆市建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规等。国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件等。
1.3 技术标准

1.3.1：适用于工程的技术标准包括： 按国家和重庆市现行相关规范标准以及现行相关定额标准执行 。
1.3.2：国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：由设计人提供并经发包人认可；

提供国外技术标准的名称：由设计人提供并经发包人认可；
提供国外技术标准的份数：满足本项目设计需要；
提供国外技术标准的时间：满足本项目设计需要；
提供国外技术标准的费用承担：    由设计人承担   。
1.3.3：发包人给设计人的《设计任务委托》或设计中标文件以及提交的基础资料等，详见任务书。
1.4文件的提供

1.4.1 发包人提供的文件名称、份数、提交时间见下表：

	序号
	发包人提供的文件名称
	份数
	提交时间
	备注

	1
	上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书
	1
	及时
	

	2
	规划方案设计文件及有关资料
	1
	及时
	

	3
	经有关部门批准的设计技术条件及设计委托书
	 1
	及时
	

	4
	符合设计要求的现状图及规划资料（包括现状管网资料）
	1
	及时
	

	5
	符合设计要求的综合管网规划资料
	1
	及时
	

	6
	工程地质勘察资料及工程场地环境评估报告
	1
	及时
	

	7
	1/500红线图及规划设计条件
	1
	及时
	

	8
	各阶段设计批文
	1
	及时
	

	说明
	


1.4.2发包人按本合同规定的内容，及时向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，设计人收到的基础设计资料(详见专用合同条款1.4.1条)当日，若有异议的，应予以书面回复委托方，未书面回复的，视为发包人提供资料符合本合同约定和设计人要求。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

1.5 联络
1.5.1发包人指定的接收人：   送达地点： 重庆市北碚区水土街道云汉大道117号云计算综合服务楼301  电子邮箱：  /  电话：  。
1.5.2设计人指定的接收人：  送达地点：  电子邮箱：   /  电话：  。 

1.5.3本合同一方或任何第三方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，自寄出之日起3日内视为有效送达。受送达人拒收的，不影响送达的效力。
1.5.4如任何一方变更送达地址的，需在变更前十日以书面形式通知另一方。未予书面通知的，按照原约定送达地址送达的，仍视为有效送达。
1.6 转让
设计人不得将合同义务转让给第三人。

1.7知识产权

1.7.1设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。
1.7.2设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在合同价格中，不单独计取。

1.8文件及信息的保密

保密期限：  永久  ，保密费已包含在合同价格中。未经发包人许可，不得泄露与本项目设计相关的内容。
2.发包人义务

2.1办理证件和批件：

发包人应遵守法律法规等规定，并办理规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查)等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的报批工作。
2.2 其他义务

2.2.1 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件，但所发生的费用由设计人自行承担。
2.2.2发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

2.2.3 发包人应在本项目设计人提交结算资料齐全后15个工作日内为设计人办理设计费用结算。
2.2.4发包人应按并依照合同约定时间、节点向设计人支付费用。
2.2.5发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起60天内告知设计人，停建、缓建可延长设计周期，但不增加设计费，若双方协商解除合同，按解除合同相关约定结算并支付设计费。
2.2.6发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
3.发包人管理

3.1 发包人代表

姓    名：                  ；

联系电话：               ；

3.1.1发包人对发包人代表的授权范围及授权期限如下：进行与本项目相关的设计联络、对设计人提供的设计文件进行管控。

3.1.2发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。
3.2 监理人（如有）： 

总监理工程师：/
；

联系电话：   /                ；

监理范围：/
；
职责权限：/
。

3.3 决定或答复

3.3.1发包人应在  /  日内，对设计人书面提出的事项作出书面明确答复。

4.设计人义务

4.1.1设计人应在满足国家技术规范、标准、规程及地方的设计规范基础上，根据发包人提出的设计要求，进行工程设计提交全部设计成果，并对其及时性、规范性、完整性、准确性、真实性负责。 

4.1.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。
4.1.3设计人按规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，具体详见下表：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	方案设计
	 纸质版8份，光盘4份
	下发中选通知书之日起  30 日历天内提交报审方案；在取得内审意见后  10 日历天内完成修改；方案设计审查通过后  10  日历天内提交最终方案成果
	含文本、图纸、效果图，并附设计成果图光盘

	2
	可研报告
	纸质版8份，光盘4份
	下发中选通知书之日起  20  日历天内提交报审可研报告；在取得专家审核意见后  10 日历天内完成修改；可研评审通过后  10 日历天内提交最终可研报告；
	含文本、并附设计成果图光盘

	3
	初步设计（含概算）
	纸质版8份，光盘4份
	最终方案成果提交后  20  日历天内提交报审初设（含概算）；在取得专家审核意见后  10  日历天内完成修改；初步设计（含概算）审查通过后   10  日历天内提交最终初设成果；
	含文本、图纸、效果图，并附设计成果图光盘

	4
	施工图设计
	纸质版15份，光盘4份
	最终初设成果提交后  20  日历天内提交施工图设计文件，在提出施工图审查意见后7日历天内按照审查意见提交施工图设计文件正式成果
	含文本、图纸、效果图，并附设计成果图光盘

	5
	BIM设计文件、海绵城市专篇、装配式建筑专篇（如有）、节能专篇（如有）
	
	随初步设计阶段、施工图设计阶段同步提供
	含文本、图纸

	6
	2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权
	/
	中标通知书下发后30日历天内提交
	

	说明
	注：1、如发包人原因影响设计进度，则设计周期顺延。
 2、以上数量为审批合格后提交的份数，不含审批过程中需要的图纸资料，设计人向发包人交付的纸质资料中的2份需按照重庆市城建档案馆要求装订。


4.1.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级行政主管部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级行政主管部门的设计审查要求。设计人按合同规定周期交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。
4.1.5设计人应在项目设计的各个阶段进行现场踏勘和复核，对变化的地方和发现的问题及时与发包人进行沟通。并提供现场踏勘的照片，设计人对设计成果负责。
4.1.6设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路交叉口竖向设计进行设计或复核，确保道路顺畅衔接。设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路相接综合管网在平面或竖向上进行复核，确保平面位置不冲突，竖向标高一致。
4.1.7设计人负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险。
4.1.8 在设计过程中和设计成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则设计人须承担赔偿责任。
4.1.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设计文件送达指定地点。
4.1.10在项目实施期间，设计人指定现场设计服务人员，定期负责到施工现场提供设计技术服务；积极配合解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题。且须在发包人通知后（包括但不限于电话、邮箱、微信等通讯方式）4小时内派遣发包人要求人员到达现场，协助配合发包人解决设计、施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和根据相关规范、规定及发包人要求参与工程验收。对发包人安排的事宜，要求在两个小时内做出包括但不限于现场指导、电话解答的回应。
4.1.11项目负责人在施工关键节点和出现关键性技术问题时，应及时赶到现场。

4.1.12设计文件在内部审核、方案评审、初步设计评审、设计交底时，必须委派相应专业负责人参加，由项目负责人负责牵头汇报。
4.1.13设计开始至保修期内，设计人须配合工程建设的有关检查、审查、稽察、审计、事故调查处理、后评估等；

4.1.14施工过程中、缺陷责任期、工程的合理设计使用寿命年限内，因设计缺陷或设计原因导致的安全事故责任，由设计人承担。

4.1.15设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

4.1.16设计人负责委派一名业务素质强的能胜任的报建人员配合本项目各阶段设计文件送审、报批及沟通工作，服务费用已包含在设计费中，不单独计取。
4.1.17 设计文件在取得行政主管部门对阶段成果的批复（若无需行政部门批复则需取得发包人认可）、施工图审查合格书后，发包人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）而产生的重复设计等费用，另行协商。
4.1.18若发包人聘请咨询公司（如设计监理）对本项目设计内容、深度和质量进行管理，设计人需服从发包人与咨询公司管理，且发包人与咨询公司对设计问题的意见和建议，设计人须进行必要的认定。
4.1.19本合同的工程项目，若需进行规划研究或调整等，设计人无条件的参与工程项目的规划研究和论证工作，不单独计取设计费。
4.1.20设计人应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

4.2履约保证金

4.2.1履约保证金形式：/。
4.2.2履约保证金的金额：/。

4.2.3履约保证金的提交时间：/。

4.2.4履约保证金的期限：/。

4.2.5履约保证金的退还时间:
/。

4.2.6如设计人在合同履行期间有违约行为发生，相关违约金及损失赔偿金优先自履约保证金内扣除，如履约保证金尚不足扣除的，可在应付设计费中扣除。因设计人违约导致本合同解除的，不退还履约保证金。
4.3 分包

4.3.1允许分包的专业工程设计包括：依法分包并经发包人书面同意。
4.3.2其他关于分包的约定：
（1）未经发包人书面同意，不得将本项设计分包给第三人实施。对于 可研编制、管线迁改 等专项设计内容，发包人要审查设计人的设计能力；若设计人不具备上述专项工程设计资质或发包人认为设计人不具有上述专项工程的设计能力时，设计人须分包给具有行业相应资质的专业公司进行设计；分包单位的设计成果必须由设计人签字确认。若发包人认为设计人分包的上述专业设计的设计团队或其设计文件不满足项目要求，发包人可以要求将相应设计内容所对应的设计费扣除，将上述专业设计委托其他单位完成。设计人对专业设计过程要予以配合，对设计图纸有审核和效果确认的责任。即使取得上述批准，也不应解除本合同规定的设计人的任何责任或义务，设计人就整个项目的设计向发包人负责。
（2）合作或分包设计合同签署前须交由发包人审核，签署后将合作或分包合同复印件交发包人备案。即使取得上述批准，也不应解除本合同规定的设计人的任何责任或义务，设计人就整个项目的设计向发包人负责。
4.3.3分包工程设计费支付方式：费用由设计人承担，并由设计人支付给分包单位。且设计人对发包人委托或设计人自行委托的专业设计公司的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章手续，其审核确认的费用包含在总设计费中，不得另行向专业设计公司收取审核确认的费用。
4.4 联合体

4.4.1发包人向联合体支付设计费用的方式：向联合体牵头人支付，或经联合体牵头单位同意后将联合体成员单位对应费用支付给联合体成员单位。   

4.5 项目负责人及设计人员的管理
4.5.1项目负责人：

姓    名：                 ；

联系电话：               ；

电子信箱：                 ；

通信地址：  。

4.5.2设计人员的管理：设计人员基本情况表详见附件。
4.5.3在设计工作期间，设计人须按投标文件所报名单委派具有履职能力的本项目设计项目负责人和项目班子人员，保证及时到位，实际履行职责，且应做到以下几点：
（1）不得擅自更换项目负责人和项目班子人员，如确需更换项目负责人或项目班子人员，应事先与发包人协商并书面上报取得发包人的同意；
（2）如果发包人认为已委派的项目负责人或班子人员的工作能力和业务水平不称职，需要撤换时，设计人应在接到书面通知后，尽快撤回原委派的项目负责人或班子人员，同时委派经发包人同意的新的项目负责人或班子人员。 
发包人审核更换人员遵从以下原则：（1）撤换后的人员必须为设计人本单位职员；（2）具备与被撤换人员同等资格；（3）须提供可查询的撤换后人员在设计单位近6个月以上发放工资的银行流水和社保缴纳记录。
上述原则不满足任何一项，发包人将不通过人员撤换审核。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计文件的要求
①必须满足发包人设计要求。
②必须满足本项目控制性详细规划。 
③必须符合国家现行设计规范及城市规划管理技术规定、地方各级政府设计规范及城市规划管理相关规定。
④必须符合相关职能部门对本项目的批复文件。
⑤设计人在出具设计成果前，其设计成果均需征得发包人的确认。
5.2设计标准：各项工程设计应执行国家及重庆市最新的相应现行规范及标准，设计深度必须达到国家及重庆市最新的相应现行规范及标准。
5.3交通工程 (包含标志标线标牌等)设计成果（如有）必须满足交通管理部门的专项审核要求,提交图纸时需要同时提交交管部门审核同意的文件。
5.4按照建设项目审批流程，所有设计成果不仅要满足发包人要求，同时，需通过相关行政主管部门的审查和批准。

5.5工程项目及其功能设施的合理使用寿命年限：按照国家相关标准执行，若国家相关标准发生变化，以最新标准为准，且设计费用不额外增加。
6. 工程设计进度与周期
6.1 开始设计

6.1.1开始设计条件：下发中选通知书之日起。

6.2 工程设计进度计划的编制：设计人在本合同生效后四日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。发包人审核设计人编制的《工作进度表》并编制《工作周报》，设计人每周更新《工作周报》报发包人审核，包括上周完成情况及本周计划。设计人依据审定后的《工作进度表》及《工作周报》，保质保量开展设计工作。
6.3 设计人引起的周期延误：由于设计人原因，延误了设计文件交付时间或未按《工作周报》执行，按专用合同条款违约条款执行。

6.4 因发包人原因导致工程设计进度延误：因发包人原因导致工程设计进度延误的，设计费用不增加，但设计服务期顺延。
6.5提前交付工程设计文件的奖励：  无  。
7.合同价格与支付

7.1 合同价格
7.1.1合同价格：按以下第 一 种方式计费。

方式一：固定费率结算。
本项目设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定的设计费收费标准的    计取。

本项目设计费用暂定为：人民币     元（大写：    ）。其包含（但不限于）人工费、差旅费、评审费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。最终设计费=工程设计费基价×专业调整系数×复杂程序系数×附加调整系数×合同取费比例（工程设计费计费基数为 □经审核的工程量清单招标控制价（扣除预留金），□初步设计批复概算中的工程费。 ）×阶段系数 100% （详见下表）。设计费计算相关事宜如下： 
	项目内容
	建安投资
（万元）
	工程设计费基价（万元）
	专业调
整系数
	复杂程度系数
	附加调整系数（如有）
	取费比例
	阶段系数
	设计费
（万元）
	备注

	 
	   
	  
	   
	   
	 1
	
	      
	 
	

	合 计
	   
	  
	  
	   
	  
	  
	      
	  
	


注：不计取其余调整系数。

注：合同金额中已包含可研编制费用   元（包含在方案设计阶段）、BIM技术费用  / 元、 /元等专项设计费用、赠送的2套AUTOCAD单机版三年期正版软件授权费用。
方式二：固定单价结算。

双方商定，设计费按  /  元/（计量单位）。根据暂定工程量    /    ，计算设计费暂定金额为￥  /   元（大写：人民币  /    元）。最终结算价=□∑施工图备案的建筑面积×合同单价，□∑经发包人审定的设计面积×合同单价，∑施工图备案的道路长度×合同单价。其包含（但不限于）人工费、差旅费、评审费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。
注：合同金额中已包含可研编制费用   /   元、BIM技术费用     /   元、   /   元等专项设计费用。
方式三：固定总价结算。双方商定，设计费按中标固定总价     元（大写：人民币      元）包干使用，其包含（但不限于）人工费、差旅费、评审费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。最终结算价=中标固定总价±合同约定的其他费用。除此之外，发包人不再支付其他费用。

注：合同金额中已包含可研编制费用   /   元、BIM技术费用    /    元、   /   元等专项设计费用。
7.1.2各阶段费用所占比例如下：
	方案阶段
（%）
	初步设计阶段
（%）
	施工图设计阶段（%）
	施工服务阶段
（%）

	      20    
	        15      
	     45      
	     20      


7.2 合同支付

7.2.1本合同设计费按以下阶段分批次支付：
	付费          次序
	占总设计费（%）
	付费额（万元）          
	付费时间
（由交付设计文件来决定）

	第一次     
	 20（估算金额）   
	           
	可研批复后60个工作日内

	第二次      
	支付至35
	按行政主管部门最终批准的概算建安费实算
	初步设计审查通过及概算批准后60个工作日内

	第三次    
	        25   
	按行政主管部门最终批准的概算建安费实算
	施工图设计审查通过并提交正式合格的设计成果后60个工作日内

	第四次    
	 10  
	按行政主管部门最终批准的概算建安费实算          
	工程开工后60个工作日内

	第五次   
	 10        
	按行政主管部门最终批准的概算建安费实算           
	工程预验收合格后60个工作日内           

	第六次    
	 10        
	按行政主管部门最终批准的概算建安费实算          
	工程竣工验收合格后60个工作日内

	第七次    
	支付至100         
	支付至结算审定金额
	待工程项目结算审计通过后60个工作日内


7.2.2发包人向设计人支付费用前，设计人应向发包人提供合法的符合合同约定金额的增值税专用发票，否则，发包人有权延期付款，并不承担逾期付款的违约责任。同时，设计人不得以此为理由拒绝履行合同义务。
7.2.3若项目分期实施，应分期支付设计费。若未分期批复概算，以发包人或重庆两江新区开发投资集团有限公司审定的招标控制价作为支付设计费的计费基数。最终设计费按最终结算的设计费为准，多退少补。
8.不可抗力

8.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：法律、法规、规章及国家和重庆市政府、重庆市两江新区政策调整。

8.2不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的阶段设计，发包人应当支付；未完成的阶段设计，发包人有权不再支付。
9.违约

9.1 设计人违约

9.1.1设计人未按合同条款要求，发生违约情况时，将根据以下约定进行相应的处罚：
9.1.2设计人违约，解除合同

9.1.2.1设计人单方终止或解除合同的，设计人应承担相应的违约责任，并按照本合同约定设计费暂定总额的30%向发包人支付违约金；同时，发包人不退还设计人已缴纳的履约保证金。
9.1.2.2如因为设计人违约，导致发包人解除或终止合同，发包人不支付正在进行的设计阶段及后续阶段的设计费，已支付的设计费设计人须全额返还，且须向发包人支付设计费总额的10％作为违约金。
9.1.3项目设计人员配备，违反合同文件及相关约定

（1）经发包人同意，更换设计人员的，按照以下方式承担违约责任：
①更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金5000元(不超过合同暂定金额的0.5%，该违约金可在设计费中扣划）；
②更换除项目负责人外的其他设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金3000元(不超过合同暂定金额的0.3%，该违约金可在设计费中扣划)。
（2）未经发包人同意，擅自更换设计人员的，按照以下方式承担违约责任：

①擅自更换项目负责人的，设计人每更换一次向发包人支付违约金20000元(不超过合同暂定金额的2%，该违约金可在设计费中扣划)；

②擅自更换除项目负责人外的其他设计人员的，每更换一人，设计人向发包人支付违约金5000元(不超过合同暂定金额的0.5%，该违约金可在设计费中扣划)；

未经发包人同意擅自更换项目设计人员超过三次的，更换人员超过项目班子总人数的30%，设计人应向发包人支付违约金为合同暂定金额的10%，且发包人有权终止合同。设计人应承担由此给发包人造成的经济损失。

（3）因下列原因之一，发包人有权要求更换项目主要设计人员。

①严重过失行为的；②有违法行为不能履行职责的；③涉嫌犯罪的；④不能胜任岗位职责的；⑤严重违反职业道德的；⑥其他不能履约的情形；

发包人要求更换项目设计人员的，设计人也应承担同样的违约责任。

9.1.4 设计人提交设计成果，违反合同约定期限及相关规定

（1）因设计人原因，延迟提交设计成果或变更图纸及意见的，设计人应向发包人承担下述违约责任：

①设计人一周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求的，设计人应当按照合同约定的暂定设计费总额的0.2%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）;设计人连续两周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求的，设计人应当按照合同约定的暂定设计费总额的0.5%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）；连续四周未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费应返还，并且赔偿发包人由此造成的损失，若设计人继续履行合同的，设计人应按照本合同约定的暂定设计费总额的5%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）。
②本合同约定的任何一个环节的设计资料或设计文件及意见的交付时间延误的，每延误一天，设计人应按本合同约定的暂定设计费总额的0.2%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划），延误达到15日历天的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费应返还，并且赔偿发包人由此造成的损失，若设计人继续履行合同的，设计人应按照本合同约定的暂定设计费总额的5%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）。
③延迟提交设计成果、变更图纸及意见，影响开工时间或工程进度的，设计人向发包人支付违约金50000元(不超过签约合同价的5%)，且发包人有权要求设计人撤换项目负责人或解除合同。
（2）设计人出现设计成果文件未盖章、责任人未签名或签名不全、盖章不规范，设计人应向发包人承担下述违约责任：重新提交并向发包人支付违约金2500元(不超过签约合同价的0.25%)；

（3）设计人对提交的设计成果弄虚作假、提供虚假成果资料，被查证属实：

①未造成不良后果，并限时纠正，设计人向发包人支付违约金50000元(不超过签约合同价的5%)；

②造成不良后果，发包人有权要求撤换项目负责人，追究设计人责任，设计人向发包人支付违约金100000元(不超过签约合同价的10%)。

（4）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包的。一经查实，发包人有权解除合同，且不承担违约责任，同时设计人的履约保证金不予退还，设计人收取的设计费应返还，并赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同专用条款9.1.5（5）条款执行）。同时发包人报请相关行政监管部门对设计人进行罚款、限制投标、降低资质等处罚、公开曝光，记入不良行为记录。

（5）设计人串通或参与串通其他参建方，谋取非法利益的，由监察部门、主管部门给予处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。

9.1.5设计人提交设计成果，存在明显不合理，较大缺漏项及设计错误

（1）设计文件存在明显不合理或存在缺漏项及设计错误，未造成发包人损失的，设计人负责补充或修改，且设计人应支付2000元/处/次的违约金(该违约金在剩余设计费中扣划)。

（2）因设计人原因，可研报告编制有误，导致调整可研的，设计人负责补充或修改，应向发包人支付违约金5000元/次(不超过签约合同价的0.5%，该违约金在剩余设计费中扣划)。

（3）因设计人原因，施工图与初步设计差异较大或概算编制有误，最终清单控制价高于初步设计概算的，设计人负责补充或修改，应向发包人支付违约金5000元/次(不超过签约合同价的0.5%，该违约金在剩余设计费中扣划)。未经业主同意，设计人私下调整设计图纸的，应向发包人支付违约金10000元/次(不超过签约合同价的1%，该违约金在剩余设计费中扣划)，并接受主管部门的处理；情节严重的，发包人有权解除或终止合同。

（4）因设计人原因，设计人设计提交的设计成果（可行性研究报告/方案设计/初步设计(概算)/施工图设计）经设计审批部门审批未通过或其他各类审查会对设计成果做出不予通过的决定的，设计人应支付合同暂定设计费的2%/次的违约金，但该违约金不超过2万元/次。经审批部门累计二次审查不予通过或造成本合同项目停建、缓建的，发包人有权不支付该阶段的设计费，且发包人有权单方面解除合同，给发包人造成损失的，发包人有权要求设计人支付相应的赔偿费用。
（5）设计人的设计成果文件有缺漏项或设计错误的，设计人除负责补充或修改外，还应视情节严重程度，并接受违约处理： 

①设计成果文件本身存在漏项、缺项、错误而产生设计变更，设计人负责补充修改，当设计变更造成工程造价累计变更超过施工合同总价5%的，设计人向发包人支付违约金为设计费的10%。(不超过签约合同价的10%)。

②由于设计人提供的设计成果资料存在质量瑕疵等设计人的原因，造成发包人损失或工程事故时，设计人应负责采取补救措施，应负法律责任和免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％（若实际损失超出本合同约定的实际设计费总额的120%，则超出部分的赔偿金数额按国家或行业主管部门的规定、要求或责任认定结果、仲裁或者司法裁决结果执行）。
（6）设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路交叉口竖向设计进行设计或复核，确保道路顺畅衔接。设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路相接综合管网在平面或竖向上进行复核，确保平面位置不冲突，竖向标高一致。由于设计人设计疏忽或错误等设计人的原因人造成道路衔接不顺畅，综合管网平面位置冲突，竖向标高不一致，每发现一次处以5000元的违约金，若造成发包人损失的，发包人有权向设计人索赔，赔偿金额按本合同专用条款9.1.5（5）条款执行。
（7）因设计人未将设计项目周边情况调查清楚，造成对设计项目收资不全，设计条件与现场条件不符合，且未尽到提醒委托人责任，设计人应向发包人2万元/处/次违约金 (该违约金可在剩余设计费中扣划)
（8）设计人的设计成果不符合有关工程建设及质量管理方面的法律、法规、技术标准和规范及其他的违背国家和地方法律、法规的行为；每失误一处，设计人应支付2万元/处/次的违约金(该违约金在剩余设计费中扣划)。对各级评审会要求、发包人要求，未执行到位的，每失误一处，设计人应支付1万元/处/次的违约金(该违约金在剩余设计费中扣划)。
9.1.6项目服务期内，设计人未按要求提供相应服务

（1）设计人须根据发包人要求，积极配合完成设计文件汇报及审批工作，项目负责人或专业负责人缺席参会的按照下列方式处理：

设计文件在内部审核、方案评审、初步设计评审、设计交底时，未经发包人允许项目负责人无故缺席一次违约金2000元，专业负责人每无故缺席一人次违约金1000元。
（2）因设计人原因，出现未按本合同约定或发包人要求及时提供设计服务情况的，设计人应向发包人支付0.2万元/次违约金 （不超过合同签约价的0.2%）(该违约金在剩余设计费中扣划)；同时，发包人有权延期支付合同价款而不承担任何违约责任，设计人不得据此迟延或拒绝履行其义务，并且赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同专用条款9.1.5（5）条款执行）。
9.1.7项目服务期内，设计人其他违约情况：

（1）设计人不能接受发包人以外的任何关于设计变更方面的请求，设计人未经发包人同意擅自出具变更通知，每发现一次处以2万元的违约金，情节严重的上报上级行政主管部门，并有权追索因此给发包人造成的全部直接损失。
   （2）设计人在设计图纸中或在设计服务过程中，指定或变相指定材料、设备的生产商或供货商的，在服务过程中违反廉政纪律的，一经发现，每发现一次处以2万元的违约金，情节严重的上报上级主管行政部门，并有权追索因此给发包人造成的全部直接损失。

（3）设计人须确保履约保函的期限在担保期限内持续有效，若发包人发现保函失效未续，有权追究其违约责任否则，未在发包人要求时间内重新提交保函一次处以2000元违约金。
（4）发包人及其主管单位发现或认定其履约不当的，发包人有权要求设计人支付不超过项目最终设计费用10%的违约金。

（5）设计人应按发包人要求及《工作周报》开展设计工作，并执行合同的相关条款，设计人应无条件的配合发包人；同时，本次招标的工程，若后期因为规划、投资调整等不可抗力因素，造成工程调整、取消、暂停等情况，设计人应无条件服从，发包人不承担违约责任。涉及工程的规划、研究、论证等前期工作，设计人应无条件参与，发包人不另行支付费用。
9.2 发包人违约

9.2.1通用条款12.3.2、12.4.2不采用。
9.2.2合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，互不承担责任；已开始设计工作的，取得行政主管部门批复（若无需行政部门批复则需取得发包人认可）算作完成该阶段，按各阶段费用比例计算实际设计费并支付给设计人，工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。但若是因不可归责于发包人的事由，包括但不限于政策的变动，发包人向其支付费用不超过合同设计费总额的50%。发包人支付以上设计费后，设计人已经完成的设计成果归发包人。
10.争议的解决

10.1本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。不成时，双方当事人可向本合同项目所在属地的人民法院起诉,由此所产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用概由败诉方承担。
10.2承包人违法分包、转包，导致发包人主动被动参与到承包人或任何第三方的诉讼或者仲裁程序中的，承包人除承担违约责任外，还须承担发包人为此所支付的律师费、诉讼费、保全费及执行费等全部费用费用（其中律师费标准以重庆市司法局和重庆市物价局规定的现行收费标准为准）。
合同附件

附件1：拟投入人员名单
附件2：廉洁从业合同
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附件2：
廉洁从业合同

发包人： 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 
设计人：  
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计人与发包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉洁从业合同。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、工程设计的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2、发包人工作人员不得参加设计人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3、发包人及其工作人员不得要求或接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

4、发包人工作人员的家属、亲戚不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、 设计人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及设计法规，认真履行设计职责，并遵守以下规定：

1、设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的费用。

3、设计人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、设计人不得与工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

5、设计人不得以任何理由索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程承包人报销任何应由设计人或个人支付的费用。

6、设计人不准参加有可能影响公正执行公务的工程承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

7、设计人及其工作人员不得要求或接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

8、设计人不准向工程承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

9、设计人及其工作人员应严格按设计规程办事，不得为谋取私利向发包人人员非法行贿，私下串通，损害发包人利益，同时必须履行向发包人承诺的上述其他的廉政义务。

10、设计人如果发现发包人工作人员有违反廉政规定的行为，应向发包人组织或上级单位举报。发包人均不得找任何借口对设计人进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、设计人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，将自觉接受发包人相应的处罚，具体内容如下：

2.1 发现设计人接受工程承包人的宴请或娱乐活动，第一次给予警告；发现第二次，参与宴请或娱乐活动的设计人员写出书面检查，并接受500元/人的经济处罚，设计项目负责人接受1000元的经济处罚；发现第三次，参与宴请或娱乐活动的设计人员清退出场，设计人接受5000元的经济处罚。

2.2 发现设计人工作人员接受工程承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，发现一次处罚一次。第一次发现，对设计人处以2000元的罚款，对设计人警告，相关人员写出书面检查；以后每发现一次，对设计人处以5000元的罚款，清退相关设计人员。

2.3 设计人不得索要或接受工程承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，设计人除了退还所收物品外，还要接受发包人的处罚，即：第一次发现，对设计人警告，相关人员写出书面检查；第二次发现，对设计人处以1000元的罚款，清退相关设计人员。 

2.4 设计人不得介绍建筑材料或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，发现一次处罚一次，每发现一次对设计人处以5000元的罚款。

3、设计人有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，除接受以上第2条处罚外，还依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（以下无正文）

发包人： 重庆两江新区水土高新技

术产业园建设投资有限公司                 设计人：    
法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：                              或委托代理人：

联系人：                               联系人：              
联系电话：                     联系电话：            
签约时间： 2023  年      月      日

附竞标文件格式：

A45-3地块东侧配套支路设计
竞 标 文 件

竞标人名称：                      （盖章）   
竞标人法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：      

A45-3地块东侧配套支路设计竞标函

致：                 （比选人全称） 

1、经考察现场和研究     （项目名称）            设计比选文件的合同条款、规范、设计清单和其它有关文件后（含答疑、补遗），我方就上述设计任务及相关服务，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）及比选文件约定计取设计费，现愿以         %的取费比例作为本项目竞标报价,暂定设计费合计为          元人民币（其中可研编制费用包含在方案设计阶段，为       元人民币包干）。完成比选文件规定的所有设计任务。设计周期满足比选文件要求，质量目标及技术标准达到比选文件要求 。
2、一旦我方中选，我方将组建项目组，保证在规定时限完成比选文件规定的内容。

3、在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。
4、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本竞标文件是我们双方合同的组成部分。
5、我方再次郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。
6、拟派往本项目的项目负责人为               。

固定联系人：          联系方式：              。
竞   标  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日

竞标人法定代表人授权委托书
项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司
_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（竞标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对A45-3地块东侧配套支路设计比选的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
   授权有效期限为               。

被授权人签名：                 竞标人法定代表人签名：
      职  务：                             职  务：

竞标人公章：

竞标人法定代表人和受权代理人身份证明

（身份证等有效证件复印件）

竞标人一般情况表

	竞标人全称
	
	主要业务
	

	营业执照
	1.编号及年度
	

	
	2.营业范围
	

	
	3.发照单位
	

	建立日期
	
	现有职工 　总人数(人)
	
	固定资产净值（万元）
	

	行  政

负责人
	姓名：                     职务：

	联系方式
	1.地址：                   2.邮编：     

3.电话：                   4.传真：

	开户银行
	1. 名称：

2. 帐号：

	拟为实施本项目设立的组织机构图（应注明工种、人数）
	


履约信誉表

	竞标人应如实填写下列内容

	1.有无没违约事实

(原因、时间)
	

	2. 有无被中止合同

(原因、时间)


	


注：竞标人应如实填写，若隐瞒不报，将被取消比选资格。
其他应附的竞标资料格式自拟

 11 / 57

